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Zatacznik Nr 6 Do SIWZ
WZOR UMOWY

Nazwa zamdwienia: roboty budowlane w ramach realizowanej inwestycji pn. ,,Dostosowanie Zaktadéw
Zagospodarowania Odpadéw w wojewédztwie lubelskim  do wymagan dla RIPOK”
w ramach Dziatania 6.3  Gospodarka odpadami  Regionalnego Programu  Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJACY:

Migdzygminne Sktadowisko Odpadéw Komunalnych
NAZWA
»KRAS-EKO” Sp. z 0.0.

ADRES SIEDZIBY Wincentdw, 22-302 Siennica Nadolna

NR KRS 0000041616

NR REGON 110608386

NR NIP 564-16-29-208

UMOWA Nr

zawarta WidNIU oot s 2018 r. w Wincentowie pomiedzy:

Migdzygminnym Sktadowiskiem Odpadéw Komunalnych ,,KRAS-EKO,, Spétka z o. o posiadajacy
REGON 110608386, NIP 564-16-29-208, KRS 0000041616 zwang ,Zamawiajgcym” reprezentowang
przez:

Andrzeja Mroza - Prezesa Zarzadu

zwanym dalej
»Wykonawcg", o nastepujgcej treéci:

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska ze érodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Regionalny Program Operacyjny Wojewédztwa Lu belskiego, Dziatanie 6.3 Gospodarka odpadami.
Tytut projektu: Dostosowanie Zaktadéw Zagospodarowania Odpaddw w wojewodztwie lubelskim do wymagan dla RIPOK.
Nr projektu RPLU.06.03.00-06-0001/16.
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Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 24.08.2017 r. poz.1579 z podin. zm.).
2. Wykonawca os$wiadcza, e spetnia warunki okreélone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktorej mowa w ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

tej ustawy.
§1
Przedmiot umowy
118 W ramach projektu pod nazwa: ,Dostosowanie Zaktadéw Zagospodarowania Odpaddéw

w wojewddztwie lubelskim do wymagar dla RIPOK” w ramach Dziatania 6.3 Gospodarka odpadami
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne oznaczone w SIWZ jako zdanie nr

7 Zakres rob6t obejmuje wykonanie robét okreélonych w Zataczniku Nr 1 do SIWZ w zakresie
nastepujacych czesci:
1) Zadanie 1.B obejmuje budowe na terenie ZZO w Wincentowie:
1.1 czgsci biologicznej MBP - instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw wraz
z infrastrukturg towarzyszaca,
1.2 instalacji do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadéw zielonych iinnych
bioodpad6w wraz z infrastruktura towarzyszaca,
- zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.
Zadanie 1.B obejmuje nastepujace elementy:
2.1 Opracowanie, na podstawie projektu budowlanego (dla ktérego wydana zostata Decyzja
pozwolenia na budowe) projektéw wykonawczych dla zadania,
2.2 wykonanie robdt budowlanych wraz z niezbednymi elementami infrastruktury zgodnie
z dokumentacjg projektows i specyfikacija tech niczng wykonania i odbioru robét,
2.3 przeprowadzenie rozruchéw technologicznych instalacji,
2.4 opracowanie wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia zintegrowanego,
2.5 uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego i przekazanie Zamawiajgcemu
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz wszelkich innych pozwoler i decyzji
koniecznych do prawidtowego funkcjonowania obiektu, w tym przeprowadzenie badan instalacji pod

wzgledem osigganych przez nig planowanych parametréw technicznych i technologicznych,
okreslonych w SIWZ,

2.6 instruktaz personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi urzadzen instalacji,

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Lubelskiego, Dziatanie 6.3 Gospodarka odpadami.
Tytut projektu: Dostosowanie Zaktadow Zagospodarowania Odpadow w wojewodztwie lubelskim do wymagan dla RIPOK.
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2.7 zapewnienie i wdrozenie  produkcyjne systemu  gospodarki odpadami
z nastgpujacg minimalng funkcjonalnoscia:

2.7
2.7.2

2:7:3
2.74
2.7.5
2.7.6
277
2.7.8
279
2710
2.7.11
2.7.12
2.7.13
2.7.14
27:15
2.7.16

obstuga przyjgcia odpadéw, automatyczny odczyt z wagi, wydruk kwitu wagowego,

automatyczna rejestracja przyjecia odpadéw z podziatem na dostawcow i kody
odpadodw,

obstuga wywozu odpadéw na zewnatrz,

rejestracja przeptywu odpadéw w zaktadzie,

generowanie raportéw odnosnie osigganych pozioméw odzysku,

stowniki kodéw odpaddw,

obstuga kartotek dostawcéw odpadéw,

generowanie i obstuga kart przekazania odpaddw,

generowanie i obstuga kart ewidencji odpadéw,

generowanie faktur (typy faktur),

mozliwos¢ eksportu danych do Excela,

bilansowanie strumieni odpadéw,

modut sprawozdawczosci i analiz (mozliwo$¢ generowania raportow),
rejestracja danych na potrzeby wyliczenia opfat za korzystanie ze érodowiska,
kontrola stanu wykorzystania limitéw przetwarzania odpadow w zaktadzie,

system ma zapewni¢ wspétprace z aktualnie zainstalowanym u Zamawiajgcego
czytnikiem wagowym : model GSE 350, rok produkcji 2009.

2.8 zapewnienie sprzetu komputerowego zapewniajgcego prawidiowa obstuge programu
gospodarki odpadami:

2.8.1 sprzet komputerowy (2 sztuki) o parametrach zabezpieczajgcych obstuge w/w
systemu informatycznego gospodarki odpadami,

2.8.2 skaner + drukarka (lub urzadzenie tgczace obie funkcje) umozliwiajgca wydruk
w kolorze, o parametrach odpowiednich dla wydruku wszystkich dokumentéw z w/w
systemu informatycznego gospodarki odpadami.

2) Zadanie 2 obejmuje budowe/wykonanie na terenie ZZO w Wincentowie:

2.1 budynku magazynowego,

2.2 wiaty stalowej,

2.3 zadaszenia bokséw na odpady state,

2.4 ogrodzenia z ptyt betonowych na istniejgcym placu kompostowni,

Projekt wspdffinansowany przez Unie Europejskg ze érodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Lubelskiego, Dziatanie 6.3 Gospodarka odpadami.
Tytut projektu: Dostosowanie Zaktadéw Zagospodarowania Odpadow w wojewddztwie lubelskim do wymagan dla RIPOK.
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2.5 wykonanie tapacza frakcji na istniejgcym ogrodzeniu betonowym zaktadu
(ostona przed wywiewaniem odpadéw).

Zadanie 2 obejmuje: wykonanie robét budowlanych wraz z niezbednymi elementami infrastruktury
zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.*

(* w umowie pozostanie zapis dotyczacy przedmiotu zamdwienia objetego zadaniem (czescia), dla
realizacji ktérego zostanie zawarta umowa).

3. Szczegotowy przedmiot zamdwienia opisuje Zatacznik Nr 1 - Opis Przedmiotu Zaméwienia [OPZ]
wraz z zatacznikami:

Zatgcznik nr 1.1B:

Opis przedmiotu zaméwienia w zakresie Zadania Nr 1B, wraz z zatgcznikami:

- projekt budowlany,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robgt budowlanych (STWIOR),

- przedmiar robot,

Zatacznik nr 1.2:

Opis przedmiotu zamdwienia w zakresie Zadania Nr 2, wraz z zatacznikami:

- projekt budowlany,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR),

- przedmiar robdt. *

(* w umowie pozostanie zapis dotyczacy przedmiotu zaméwienia objetego zadaniem (czeécia), dla
realizacji ktérego zostanie zawarta umowa).

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych wigzace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) dokumentacja projektowa wykonawcza opracowana przez Oferenta.
5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (STW i OR). W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub STW i OR i wptynie to na
niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bfedéw
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.
6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STW i OR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajacym
umowsa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Lu belskiego, Dziatanie 6.3 Gospodarka odpadami.
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7. Wykonawca oswiadcza, Zze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia robdt oraz nie zgtasza zastrzezer dotyczacych przedmiotu umowy
i warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest udostepni¢ czeé¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejszg umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.

§2
Terminy realizacji
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie w zakresie zadania (czesci) w terminie
weneeneenn. Mi€SigCy od dnia podpisania umowy.
2. Rozpoczecie poszczeg6lnych etapéw robét nalezy bezwzglednie wczesniej uzgadniaé
z Zamawiajgcym.
3. Termin realizacji Przedmiotu Zaméwienia moze ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowigcych
podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§3
Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w zakresie czesci zamdwienia Nr ...... w kwocie: ................. zt netto plus nalezny podatek VAT 23%
W wysokosci ...eeenne., . tacznie wynagrodzenie brutto wynosi .................. zt (stownie:
....................................................... ).

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie podlega
zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy
z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w § 18 umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta sta rannoscia wszelkich robdt budowlanych
i czynnoéci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia
ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigza nych z realizacjg przedmiotu umowy, a takie
oddziatywar innych czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wplyw na koszty.

3. Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci
robot wynikajgce z tej dokumentaciji.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia  ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

§4
Obowiazki stron
1. Do obowiagzkéw Zamawiajgcego nalezy:

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskg ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Lubelskiego, Dziatanie 6.3 Gospodarka odpadami.
Tytut projektu: Dostosowanie Zaktadéw Zagospodarowania Odpadéw w wojewddztwie lubelskim do wymagan dla RIPOK.
Nr projektu RPLU.06.03.00-06-0001/16.

Strona 5z 33



Fundusze : : lubelskie Unia Europejska
ELII'OPEjSkie ggtl!sckzgospollta .:‘ o Omabus 2acie! Europejski Fundusz
Program Regionalny - C [ d Rozwoyu Regionalnego

Znak sprawy 5/ZP/B/2018

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii zgtoszenia/pozwolenia robét budowlanych oraz
dziennika budowy,

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia,

3) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce lub Inzyniera,

4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia,

5) zweryfikowanie w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu,
sporzadzonego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
dokumentacjg projektowa, ofertg, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang oraz
innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) prowadzenie i przekazywanie Zmawiajgcemu rozliczer i raportow okresowych z realizacji
umowy,

3) zgtoszenie Zamawiajacemu materiatow przewidzia nych do realizacji robét, przed planowanym
terminem ich wbudowania oraz dostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie
wymagan okreélonych w dokumentacji,

4) dostarczenie wifasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

5) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

6) uzytkowanie placu budowy i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosdci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

7) nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,

8) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére mogg mie¢ wptyw na istniejaca
infrastrukture,

9) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznoéci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania,

10) uiszczanie optat za:

a) pobér energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
11) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjq zaplecza dla potrzeb budowy,
12) naprawa uszkodzer sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych

sig. w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenie systematycznych prac porzagdkowych w czasie realizacji robét,
doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,
sktadowanie zdemontowanych urzadzedi i materiatéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,
zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzed w sposob niezagrazajacy zyciu i
zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,
zgtoszenie wykonania robét do odbioru,
dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,
przygotowanie dokumentéw do odbioru kocowego,
usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,
prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac rozbiorkowych ze
szczegolng ostroznoscia, z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
wymaganiami prawa budowlanego,
uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,
utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takie w trakcie prowadzenia robét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,
przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane i jej
zmian,
przedkifadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian,
przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do przystapienia do
uzytkowania,
przekazanie instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca zobowiazany jest najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, przekazac
Zamawiajgcemu  kosztorys wskazujgcy sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze érodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Lubelskiego, Dziatanie 6.3 Gospodarka odpadami.
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sporzadzony metodg uproszczong (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem
zamowienia branze) w celu akceptaciji.
Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 3, nalezy wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.
W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczgcych
kosztorysu, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kosztorysu
ofertowego, uwzgledniajgcego uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie 3 dni od dnia
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego
kosztorysu.
Zaakceptowany kosztorys ofertowy bedzie stanowit integralng czes¢ umowy.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktérych mowa
w ust. 3 lub 5, Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty kary, o ktérej mowa
w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. j. Zamawiajgcy moze takze odstgpié
od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit. k, w zwigzku
z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty kary z § 15 ust. 2 pkt 1.
Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w  rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy Iub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego zamdwienia.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe] inwestycji robot,
wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac w
miejscu ich  wytworzenia i magazynowac¢  selektywnie do Czasu  wywozu
z placu rozbidrki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposéb wykorzystania materiatéw z
odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé W trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajacy uzytkownikdw obiektéw
i 0sob trzecich na niebezpieczeristwa i ucigzliwosci wynikajgce

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europeijska ze érodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Lubelskiego, Dziatanie 6.3 Gospodarka odpadami.
Tytut projektu: Dostosowanie Zaktadéw Zagospodarowania Odpadéw w wojewddztwie lubelskim do wymagar dla RIPOK.
Nr projektu RPLU.06.03.00-06-0001/16.

Strona 8z33



15.

16.

17

Fundusze ; y lubelskie Unia Europejska
T Rzeczpospolita P
Europejskie - P . S TR Europejski Fundusz
olska - Smabey 2ycie]

Program Regionalny Rorwoj Regionalnego

Znak sprawy 5/ZP/B/2018
z prowadzonych robdt, powodujace niemoznoéé prowadzenia biezgcej dziatalnodci,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze
szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
wymaganiami prawa budowlanego. Osoba kierujaca robotami budowlanymi ze strony
Wykonawcy, w uzgodnieniu z przedstawicielem zarzadcy obiektu, ustali szczegétowe warunki
bezpieczeristwa i higieny pracy z podziatem obowiazkéw w tym zakresie i na te okolicznosé
sporzadzi protokdt w mysél rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia
1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Do dnia komisyjnego odbioru koAcowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje przekazanie Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie robét z Wykonawca nastgpi fakturami w terminie do 60 dni od daty ich otrzymania

przez Zamawiajacego wraz odpowiednimi protokotami wykonanych robot, z uwzglednieniem

zapisOw dotyczacych podwykonawstwa, o ktérych mowa w kolejnych ustepach niniejszego
paragrafu. Wykonawca nie moze przedstawié do rozliczenia robét wykonanych na poszczegdlnych
etapach w terminie wczeéniejszym niz przewidziany bez pisemnej zgody zamawiajgcego.

Rozliczenie rob6t z wykonawca odbedzie sie na podstawie faktur :

1) DlaZadania 1B faktury za roboty wykonane i odebrane w zakresie zgodnym z dokumentacja
projektowq — 1 raz w kwartale na podstawie kosztorysu powykonawczego wykonanych robét
w okresie realizacji.

2) Dla Zadania 2 maksymalnie 5 faktur po zakoriczeniu i odbiorze robot kazdego kompletnego
elementu Zadania wymienionego w Opisie Przedmiotu Zamdwienia tj. 1.1, 1,2, 1,3, 1.4, 1,5
(wystawionych na podstawie protokotu odbioru wykonanych elementéw robét).*

(* w umowie pozostanie zapis dotyczqcy przedmiotu zamowienia objetego zadaniem
(czesciq), dla realizacji ktérego zostanie zawarta umowa)

Fakture nalezy ztozy¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem podwykonawcow

o sptaceniu zobowigzar wykonawcy wynikajgcych z zawartych uméw o podwykonawstwo.

Terminy, o ktorych mowa w ust. 1 rozpoczna swoj bieg w przypadku tacznego wystapienia

nastepujgcych przestanek:

1) przediozenie Zamawiajagcemu oéwiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcéw, wzgledem ktdrych Zamawiajacy wraz z Wykonawcy ponosi solidarng
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odpowiedzialnoéé, ze wszelkie wzajemne zobowigzania  finansowe  zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umow
0 podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot umodw
0 podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umdw
0 podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce  przedmiot umdw
o podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 4 powinny
odpowiadac swojg formg i trescia o$wiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki nr4i 5
do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze, z zastrzezeniem ust. 8.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajgcemu o$wiadczeri podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, o ktérych mowa w
ust. 4, o tresci wskazanej w ust. 5, w stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamodwien publicznych, ze wszelkie
naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Za mawiajgcego
umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajagcemu  poswiadczonej za  zgodnoé¢

z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1i 2, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnoé¢ ta kiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorej mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa

w ust. 13 pkt 3, wynosi 60 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 12 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Migdzygminne Sktadowisko Odpadéw Komunalnych ,, KRAS-EKO,, Sp. zo .0 w Wincentowie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewfasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiggowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczeénie dodatkowych wyjasnier lub zmiany

faktury.

Termin ptatnosci faktury, o ktérej mowa w ust. 1, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedzie liczony od

dnia otrzymania wymaganych wyjasnieri lub prawidfowo wystawionej faktury.

Ceny robot w zataczonym kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

§6
Odbiory robét
Ustala sie przeprowadzenie nastepujacych rodzajow odbioréw:
1) odbiory robét ulegajgcych zakryciu,
2) odbiodr czesciowy:
a) w zakresie zadania Nr 1B na podstawie kosztorysu powykonawczego robét wykonanych
w okresie rozliczenia i protokotu wykonanych elementéw robot,
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b) w zakresie zadania Nr 2 tj. elementéw robét opisanych w OPPZ rozdziatu Il pkt 1.1 —pkt 1.5,
3) odbidr koricowy danego zadania.
Odbiory beda sie odbywaty zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami odbioru robot
okreslonymi w Polskich Normach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
opisujacych przedmiot umowy.
Wykonawca (kierownik robét) zgtosi zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru) gotowos¢ do odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu po ich zakorczeniu wpisem do dziennika budowy.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
zgtoszenia.
Wykonaweca (kierownik budowy) zgtosi zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru) gotowosé¢ do
odbioru czesciowego (w zakresie zadania Nr 1B i 2 zgodnie z zapisami ust. 1 pkt 1) robdt po
zakonczeniu wpisem do dziennika budowy. W tym wypadku datg wykonania czesciowego robét
bedzie data pisemnego potwierdzenia dokonania przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
w protokole wykonanych elementéw robét, ktdry stanowit bedzie zatacznik do faktur.
Wykonawca (kierownik robét) zgtosi zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru) gotowoéé do odbioru
koricowego po zakoriczeniu robét wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub
brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu,
oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru koricowego w dacie wpisu do dziennika
budowy, o czym Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie.
Koricowe rozliczenie robdt nastgpi nie pézniej niz w ciagu 30 dni od koricowego odbioru ostatniego
wykonywanego zadania umowy.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy przedmiotu umowy w ciagu
14 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowoséci do odbioru, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce.
Przed odbiorem koricowym Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 dostarczy¢ certyfikaty, atesty i inne dokumenty
zastosowanych wyrobow i materiatéw oraz dostarczyé opracowanie dokumentacji powykonawczej
i innych dokumentéw odbiorowych wskazanych w STW i OR stanowigcych zatgcznik do umowy w
tym w szczegdlnosci:
1) dziennik budowy,
2) dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi
w czasie realizacji przedmiotu umowy,
3) kosztorysy powykonawcze,
4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw i préb oraz protokoty odbioru robét branzowych, objetych
przedmiotem umowy, dokumenty zezwalajace na eksploatacje urzadzen oraz wszelkie inne

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejsk ze érodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Regionalny Program Operacyjny Wojewoddztwa Lubelskiego, Dziatanie 6.3 Gospodarka odpadami.
Tytut projektu: Dostosowanie Zaktadow Zagospodarowania Odpadow w wojewédztwie lubelskim do wymagan dla RIPOK.
Nr projektu RPLU.06.03.00-06-0001/16.

Strona 12z 33



Fundusze : ; lubelskie Unia Europejska
i Europejskie ggf;fgospollta :‘ e Cuabus 2upcie! Europejski Fundusz
& 4

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy 5/ZP/B/2018
dokumenty niezbgdne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych i konieczne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

6) oswiadczenie Kierownika robdt o zgodnoéci wykonania obiektéw budowlanych
z dokumentacja projektowg, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa
i obowigzujgcymi normami technicznymi,
7) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw whbudowanych materiatéw i urzadzen.
9. Przeprowadzone czynnosci odbioru koricowego zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego robot, ktéry powinien zosta¢ podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

§7
1. Jezeli w toku czynnoici odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odméwié odbioru do czasu usuniecia
wad w terminie nie dtuzszym niz 7 dni pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy rozpoczety
dziert op6znienia w usunigciu usterki wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych).

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3,
bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sig — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigce;j
zatgcznik nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zamdéwienia sitami wtiasnymi za wyjatkiem
HIboLE WS aRasIE " Ts o W et s i , ktére zostang wykonane przy udziale
podwykonawcy (podwykonawcéw).!

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzed
umowg podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

* Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz W

ykonawca poszczegdlne czesci zamoéwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuiszy niz 60 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdwienia,
wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowar), dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw
warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci  wynagrodzenia podwykonawcy,
z dopuszczeniem utajnienia tych danych dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby
przez niego uprawnione, wymienione w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 2,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy (jezeli jest
wymagany) jest niezgodny z zakresem robét objetych przedmiotem zamdwienia, o ktérym
mowa § 1 ust. 3.

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13 ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Lubelskiego, Dziatanie 6.3 Gospodarka odpadami.
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0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi
transportowe.
Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000,00 zt (stownie: pigcdziesiat tysiecy ztotych) brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sig odpowiednio do zawierania umodw
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postegpowaniu lub kryteridow selekcji,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile 53 juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
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temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

§9
Personel petnigcy samodzielne funkcje w budownictwie

Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: Pan Robert Poniedziatek i Pan Piotr Jelonek tel.

8257773 ;
2) z Zamawiajgcym ze Strony WyKONGWCY JEST: ...vvvvvvrevemreeeeeeeeeoeooeoooeoeeoeeoeeoeooe
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektoréw Nadzoru, jak
rowniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy przekazywane bedg ustnie,
a w razie koniecznosci w formie pisemnej, faxem lub droga elektroniczna.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru inwestorskiego:
1) Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
2) inspektora w branzy sanitarnej,
3) inspektora w branzy elektrycznej.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, w specjalnosci:
- instalacyjnej w zakresie instalacji urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen (zadanie 1B),
- konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczeri (zadanie 1B i zadanie 2);
w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi zaméwienia.
Wykonawca ustanawia kierownikéw robét posiadajgcych  uprawnienia budowlane
w specjalnosciach pozostatych branz, tj.

- konstrukcyjno-budowlanej W 0SObie: .......ovveeveeeeooeeeeoeeeoo

= BANEIDE IWDSOBIBE. (5 ity T e B it B
Wykonawca nie moze dokonaé¢ zmiany osdb wskazanych w ust. 5 bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

§10

Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szczegéInosci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt, oraz dbaé¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéc¢ za plac budowy i wykonywanych robét od momentu
przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
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Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawic opracowany plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét budowlanych,
z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreélonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnoéci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, stanowigca co najmniej
rownowarto$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Ubezpieczenie musi obowigzywa¢ przez caty okres realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy
polise na okres krétszy, niz okres realizacji zaméwienia, bedzie zobowigzany na 3 dni przed utratg
jej waznoéci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce zfotych) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.
Postanowienia ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
W terminie 7 dni od podpisania umowy, Wykonawca jest zobowiazany do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o
ktorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwfoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie obcigza¢ w
catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktdrych mowa w ust. 1,
na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego, moze stanowic

podstawg do  odstgpienia przez Zamawiajgcego  od umowy na  podstawie
§ 16 ust. 1 pkt 1 lit. h.

§12

Gwarancja, odbidr
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres .......
miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8.
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzgdzenia na
okres ......... miesigcy, ktéry rozpocznie swoéj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru korficowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sq wolne od wad.
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Niezaleznie od uprawnieri z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace

budowlane i montazowe, i zobowiazuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig

sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi ....... miesiecy od dnia podpisania

protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia

w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 3.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg

bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia

miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,

a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgledow

technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnié z

Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie

0 wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za naprawienie

wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach

i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzeri lub materiatéw oraz

wadliwie wykonanych robdét.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z ofertg

i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposéb, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku elementéw zamdwienia innych niz
nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi réwny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanejw ust. 1i2 gwaranciji jest rowny okresowi rekojmi wynikajgcemu z przepiséw
kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielonej gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajgcego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegélnosci w przypadku nieruchomosci), strony ustalajg
okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Lubelskiego, Dziatanie 6.3 Gospodarka odpadami.
Tytut projektu: Dostosewanie Zaktadéw Zagospodarowania Odpadow w wojewddztwie lubelskim do wymagan dla RIPOK.
Nr projektu RPLU.06.03.00-06-0001/16.

Strona 18 z 33



Fundusze ; J lubelskie Unia Europejska
Europejskie ';g?sckzapOSPOllta -", o Cmeabuy 2ufcie! Europejski Fundusz
Program Regonalny - L [P = Rorwop Reglonalnego

Znak sprawy 5/ZP/B/2018

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres
realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci: prace fizyczne
obejmujace roboty ogdlnobudowlane i instalacyjne (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace
te bedg wykonywane samodzielnie i osobiécie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalnoéé
gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajgcemu
oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oéwiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia 0séb wykonujacych ww. nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej
zmiany.
W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnoénie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) zadania o$wiadczeri i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i

dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnied w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zaméwienia na kaide wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:
— aktualne o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

0 pracg o0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska ze érodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Regionalny Program Operacyjny Wojewédztwa Lubelskiego, Dziatanie 6.3 Gospodarka odpadami.
Tytut projektu: Dostosowanie Zaktadéw Zagospodarowania Odpadéw w wojewddztwie lubelskim do wymagar dla RIPOK,
Nr projektu RPLU.06.03.00-06-0001/16.
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Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreélenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych 0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6 Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k lub odpowiednio
w & 14 ust. 1 pkt 1 lit. | lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m. Zamawiajgcy moze takze odstgpic¢
od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit. I, w zwigzku z
czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 2 pkt 1.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow, zobowiazujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnoéci wymienione w ust. 1 oraz
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
Strony postanawiaja, Zze obowiazujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujgcych tytutéw:
1) Zamawiajgcy moze naliczyé i obcigzyé Wykonawce karami umownymi, a Wykonawca
zobowigzany jest do ich zaptaty, w nastepujacych przypadkach:
a) za opdinienie w wykonaniu robét budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier opéznienia, liczonej od terminu okreslonego
w§2.
b) za kaidorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzed w spos6b zagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i o0séb trzecich, korzystajgcych z budynku, jeéli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania
o tym fakcie Wykonawcy —w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych),
c) zaopdznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajgcych z gwarancji — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,
d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,
e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Lubelskiego, Dziatanie 6.3 Gospodarka odpadami.
Tytut projektu: Dostosowanie Zaktadéw Zagospodarowania Odpaddw w wojewddztwie lubelskim do wymagari dla RIPOK.
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f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu

g)

h)

j)

k)

m)

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokoSci  1000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoéci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych) brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmia ny,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki
od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji kosztoryséw ofertowych w
wysokosci po 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej
od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,

za zwiokge w dostarczeniu kosztoryséw, uwzgledniajgcych uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego — w wysokosci po 500,00 zt (stownie: piecéset ztotych) za kazdy rozpoczety
dzieri zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
— w wysokosci po 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy rozpoczety dzien roboczy,
w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy

o pracg wykonywata czynno$ci wymienione w pkt 9 rozdziatu Ill SIWZ,

za opoznienie w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2
— W wysokosci po 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych)za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2,

za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13 ust. 3
— w wysokosci po 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych)za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3.

Wykonawca moze naliczy¢ i obcigzyé Zamawiajgcego karami umownymi, a Zamawiajacy
zobowigzany jest do ich zapfaty, za zwioke w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki, liczonej od dnia, w ktdrym odbiér miat by¢ przeprowadzony.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za
wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze érodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutdw.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
pfatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§15

Wykonawca moze naliczy¢ i obcigzy¢ Zamawiajacego karami umownymi, a Zamawiajgcy

zobowigzany jest do ich zaptaty z tytutu odstapienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i

wysokosciach:

1) z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
— W wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art.
145 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,

2) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
— w wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art.
145 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy moze naliczy¢ i obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi, a Wykonawca zobowigzany

jest do ich zaptaty z tytutu odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§3ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg byé potrgcane z wynagrodzenia

za wykonane roboty.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z roznych tytutow.

§16
Odstgpienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujacych przypadkach:
a) wystapity okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,

Projekt wspoftfinansowany przez Unie Europejska ze érodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Lubelskiego, Dziatanie 6.3 Gospodarka odpadami.
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c) zostanie zgtoszony wniosek o upadtosé firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete

postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o

kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowe;j, uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o

upadtos¢ oraz zgloszeniu lub wptynieciu wniosku o upadioéé, w terminie 7 dni od
wystgpienia tych okolicznosci,

o
—

chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na piémie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdét i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g8) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 7, nie przekazat
Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, zgdanych dowodéw ubezpieczenia,
0 ktérym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5
ust. 11,

j) jeteli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 13 wust. 1, 2
lub 3;

t) jezeli Wykonawca nie dopetni obowiazku, o ktérym mowa w § 4 ust. 7

2) Wykonawcy —w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru koricowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy,

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpéiniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sig z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy whniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie pienieznej w wysokosci 10 % ceny brutto przedstawionej w ofercie,
co stanowi kwote ............... ZAOIERNISIOMWITR: <o mcrsansimerinrtvsssuiosesansniin ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeri Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnoéci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby za bezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwfocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mieC wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwoé¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ........................ ZIEtYCISIOMWINTEY o ztotych), stanowigca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczer z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY, WYNOSZZCa ..evvvereereernnnnn. ztotych
(SIOWHIES .ciiiieivnnionen ztotych), zostanie zwr6cona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonat zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy —
Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez Zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catoéci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty cafej kwoty, na jaka w dacie wystapienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania
umowy.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§18
Zmiany umowy, przechowywanie dokumentacji

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamowieri publicznych,
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznoéci

ni

emozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia

ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznogci:
1) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢

w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, w okresie dtuzszym niz 5 nastgpujacych po sobie dni kalendarzowych
— potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic

w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktdra nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastapito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegélnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznoéci sity
wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic

w  przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do. Wykonawcy pisemnego zgdania
wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu
prowadzenia roboét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez organ
administracji  publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastagpito
z przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢

5)

w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi
o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢
w przypadku wystgpienia koniecznoéci wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powod ujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustaleri) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez whasciwe organy,
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koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych, jako wykonanie przez Wykonawce
zamo6wienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okredlonego w umowie,
zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni
wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub éwiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim
przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwienr publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu,
koniecznosci dokonania wymiany oséb, o ktérych mowa w tresci umowy, po stronie
ktérejkolwiek ze stron umowy - zmiana taka nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy
i moze byc¢ przeprowadzona na podstawie pisemnego zatwierdzenia przez strony umowy.
zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajacego,
zmiany terminéw wykonania poszczegdlnych element robét uzasadnione prawidtowa
realizacja zamdwienia lub kolejnoécia technologiczng wykonania robét.
Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie mozliwa w przypadku stwierdzenia
wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje umowy lub wprowadzenie do
przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w art. 36a ust. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290). Zmiany bedg
mozliwe w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajgcego i bedg wynikaty
ze zmian ustaw lub rozporzadzen regulujgcych realizacje przedmiotu zaméwienia lub bedzie
niezbedna ze wzgledu na konieczno$¢ prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia
zgodnie z przysztym sposobem uzytkowania. Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do
przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowe; wynikng roboty zamienne, zaniechane lub
dodatkowe niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia, mozliwa bedzie zmiana
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawg Prawo zaméwien.
Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikajgca z powyzszych zmian w przedmiocie umowy
ustalona zostanie zgodnie z zasadami okreslonymi ponizej.
a) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu  do robdt

zamiennych/dodatkowych - w przypadku, - ustalona zostanie wedtug nastepujgcych
zasad:
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- za podstawg kalkulacji przyjete zostang dane wyjéciowe do kosztorysowania oraz
ceny jednostkowe z kosztorysu, ktérym mowa w SIWZ, a ilosci robét na podstawie
przedmiaru,

- jezeli roboty nie wystepowaty w kosztorysie o ktérym mowa w SIWZ, a s niezbedne
do rozliczenia robét zamiennych/ dodatkowych, podstawg kalkulacji bedg dane
wyjsciowe do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiatéw i sprzetu nie wyzsze niz
srednie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartatu w danym roku, a w
przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu,
dla sprzetu wg kalkulacji wiasnej, naktady rzeczowe z odpowiednich katalogéw (KNR-
6w), a w przypadku ich braku wg kalkulacji wiasnej.

b) Strona wnioskujaca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa powyzej wraz

z wyceng ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek

0 zmiang postanowiert umowy winien by¢ ztozony w formie pisemne;j.

12a) w przypadku zmiany postanowiert umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo

zamowieri publicznych, zmiana wartosci zamdéwienia zostanie ustalona wedtug zasad
opisanych powyzejw ust. 1 pkt 12.
2. Koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6, zachodzi w przypadku
zaistnienia jednej z nizej wymienionych okolicznosci:

1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamdéwienia, nie mogg by¢ uzyte
przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastapienia ich innymi
materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego,
majgca wptyw na realizacje zamdwienia,

3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane bad?
inng technologie wykonania robét.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wglgdu do dokumentéw, w tym dokumentéw finansowych
wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdéwienia.

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do
kontaktéw miedzy stronami umowy.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoéci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony umowy.

6. Zwnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.

7. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w przypadku wykonywania robét w
okresie przekraczajagcym 12 miesiecy dopuszcza zmiang dotyczg realizacji dodatkowych robét
budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile
staty sig niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych
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lub technicznych, w szczegélnosci dotyczacych zamiennoéci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotna niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw
dla zamawiajacego,

3) wartoé¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoéci zaméwienia okreslonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;

Zamawiajgcy na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy za realizacje umowy, w trakcie obowigzywania Umowy w przypadku

zmiany:

1) stawki podatku VAT,

2) minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonej
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonywania zaméwienia przez Wykonawce,
0 wartos$¢ wzrostu tych kosztow.

8.1 Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
0 ktorej mowa w ust. 8 pkt 1 obowigzywac¢ beda od dnia wejécia w zycie tych zmian.

8.2 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 1 wartoé¢ (brutto) wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 Umowy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow (kwota netto
wynagrodzenia nie ulegnie zmianie). Nie dotyczy to Wykonawcy zagranicznego nie
posiadajacego siedziby oraz statego miejsca wykonywania dziatalnosci na terytorium
Polski/nie zarejestrowanego jako podatnik na terenie Polski.

8.3 Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
8 pkt 2 i 3 bedzie obejmowaé wylgcznie czesé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nastapita zmiana wysokoéci kosztéw wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysokoéé
minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgeych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spotfeczne lub
zdrowotne.

8.4 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 2, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zmiang
wysokosci  wynagrodzen pracownikéw swiadczacych jakiekolwiek ustugi stanowiace
przedmiot Umowy, do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za
pracg lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych, od kwoty wzrostu lub obnizenia minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu wykonawcy bhedzie
odnosic sig wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow $wiadczgcych ustugi, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi w jakim wykonujg oni prace
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bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 3, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptata wynagrodzenia pracownikom Swiadczacym jakiekolwiek ustugi stanowigce
przedmiot Umowy. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié¢ sie
wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W celu zmiany umowy wynikajacej z okolicznoéci o ktdrych mowa w ust. 8, kazda ze Stron
moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, zawierajgcym w szczegdlnosci
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka nalezne wykonawcy wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana
wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 2 lub 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on  zobowigzany dotaczy¢ do  wniosku  dokumenty,
z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzeri (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych  jakiekolwiek  ustugi stanowigce  przedmiot Umowy, wraz
z okresleniem zakresu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacja przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi- w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 8 pkt 2,

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarbwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych jakiekolwiek ustugi stanowigce przedmiot Umowy, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczer Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okreéleniem zakresu w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czeici
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w
ust. 8 pkt 3 wraz z potwierdzajgcymi zawarte w zestawieniach wyliczenia dokumentami
zrodtowymi takimi jak dokumenty ksiegowe i kadrowe (np. umowy o prace).

Informacje zawarte we wnioskach o do dokonanie zmiany w wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy oraz informacje, o ktérych mowa w ust. 8.7. przekazywane bedg z

uwzglednieniem zasad wynikajgcych z przepiséw Ustawy o ochronie danych osobowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentow,
z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy,
w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 8.7 lit. b.

8.10 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8.6., Strona
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ktora otrzymata wniosek przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

8.11 W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapic z wnioskiem, o ktérym mowa w
ust. 8.6. W takim przypadku zapisy ust. 8.7.- 8.8. stosuje sie odpowiednio.

8.12 Zawarcie stosownego aneksu do umowy nastapi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych
od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany w wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§19
Ochrona danych osobowych
1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe, ktorych jest administratorem.

2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje wytacznie w
zakresie niezbednym w celu prawidtowej realizacji niniejszej Umowy przez Wykonawce. Wykonawca
nie jest uprawniony do jakiegokolwiek dalszego wykorzystania i udostepniania powierzonych danych
osobowych ani do przechowywania i sporzadzania kopii bezpieczeristwa powierzonych danych w
zakresie, ktéry nie jest konieczny do prawidtowej realizacji Umowy.

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje nastepujace kategorie danych: imie
i nazwisko, nr tel., adres e — mail.

4.  Wykonawca oswiadcza, ze:
1)  zachowa najwyzsza staranno$¢ przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz,

2) dysponuje odpowiednimi $rodkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniajgcymi adekwatny
stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku Zwigzanym z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych,

3) spetnia wymogi przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa w zakresie bezpieczeristwa
przetwarzania danych osobowych przewidziane w tym zakresie dla administratora danych,

4)  miejscem przetwarzania danych osobowych jest siedziba Wykonawcy.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ czynnosci przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w
ust.1, osobom trzecim. W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu Umowy z udziatem
podwykonawcow, Wykonawca odpowiedzialny jest za zawarcie przez nich z Zamawiajgcym umowy
0 powierzenie przetwarzania danych osobowych.

6. Do przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 mogg byc¢ dopuszczeni jedynie
pracownicy Wykonawcy posiadajgcy imienne upowaznienie do przetwarzania danych osobowych
nadane przez Wykonawce. Upowaznienie wygasa z chwilg ustania zatrudnienia upowaznionego
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pracownika, badz odwotania upowaznienia. Upowaznienie nie moze przekracza¢ zakresu czynnosci
okreslonego w ust. 2.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania Za mawiajgcemu na kazde zgdanie informacji na temat
przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczegélnoéci do niezwfocznego przekazywania

informacji o kaidym przypadku naruszenia bezpieczeristwa oraz tajemnicy powierzonych danych
osobowych lub ich niewtasciwym uzyciu.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 7 Wykonawca jest zobowigzany
do podjgcia wszelkich niezbednych $rodkéw w celu ochrony danych osobowych, o ktérych mowa w
ust. 1.

9. Wykonawca zobowigze wszystkich swoich pracownikéw, ktorzy biorg udziat w przetwarzaniu
danych, o ktérych mowa w ust. 1 do zachowania w poufnosci wszelkich uzyskanych danych osobowych
i informacji. Przedmiotowe zobowigzanie obowigzuje bezterminowo, takze po ustaniu zatrudnienia
w/w pracownikéw u Wykonawcy.

10. Po zakoriczeniu realizacji niniejszej Umowy lub na pisemny wniosek Zamawiajgcego Wykonawca
trwale usunie otrzymane od Zamawiajacego dane osobowe ze wszystkich nosnikéw, na ktorych sg
zapisane lub przekaze je Zamawiajgcemu.

11. Wykonawca powierza Zamawiajgcemu do przetwarzania dane osobowe: pracownikéw
Wykonawcy, osdb dziatajacych na zlecenie Wykonawcy oraz podwykonawcow — ktérzy biorg udziat w
realizacji niniejszej Umowy, w zakresie niezbednym w celu prawidtowej realizacji Umowy.

12. Zakres przetwarzanych danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 11 obejmuje nastepujace
kategorie danych: imie i nazwisko, nr tel., adres e — mail.

13. Po uptywie okresu trwatosci projektu, w ramach ktorego jest realizowany przedmiot Umowy
Zamawiajacy trwale usunie otrzymane od Wykonawcy dane osobowe ze wszystkich nosnikéw, na
ktorych sg zapisane lub przekaze je Wykonawcy.

§20
Postanowienia koncowe

1. Spory, moggace wynikna¢ na tle wykonania postanowier umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu
wtasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby Zamawiajgcego.

2.  Wykonawca nie moze przenieéé wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia, bez wczesniejszego
uzyskania zgody Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy — Prawo zaméwier publicznych.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ).
Dokumentacja projektowa.
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Wykonawca:

PREZES ZAlfU

Andrzej
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