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Projekt budowlany budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw na terenie Zakladu Zagospodarowania
Odpadéw w Wincentowie, gmina Krasnystaw

I. OPIS TECHNICZNY
.  WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany technologiczny instalacji do
biologicznego przetwarzania odpaddw, a takze instalacji odbioru frakcji podsitowej.

W instalacji do stabilizacji tlenowej i kompostownia bedzie prowadzony pierwszy stopien
procesu tlenowej stabilizacji frakcji biodegradowalnej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw
komunainych), pozyskanej ze zbidrki nieselektywnej z mechanicznego przesiewu o frakcjach 0-
80 mm.

1.2. Opis inwestycji

Inwestycja:  Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpaddw na terenie Zakfadu

Zagospodarowania Odpadoéw w Wincentowie, gmina Krasnystaw

Lokalizacja: Dziatka nr 513/6 obreb Wincentdw, dziatka nr 963 obreb Bzite, dziatka nr 5/1; 5/2,
obreb Krupiec

Inwestor: Miedzygminne Skfadowisko Odpaddw na terenie Zaktadu Zagospodarowania
Odpadow Komunalnych ,KRAS-EKO” Sp. z 0.0. w Wincentowie
22-302 Siennica Nadolna
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Projekt budowlany budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw na terenie Zakladu Zagospodarowania
Odpadéow w Wincentowie, gmina Krasnystaw

1.3. Cel i zakres opracowania

Miedzygminne Sktadowisko Odpadéw Komunalnych ,KRAS-EKQO” Sp. z 0.0. majac na
uwadze wzgledy ekologiczne i ekonomiczne gospodarowania odpadami podjeto dziatania na
terenie Zakfadu Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Wincentowie, zmierzajace do
witasciwego zagospodarowania frakcji 0+80 mm wysiewanej na instalacji mechaniczno-
manualnego sortowania odpadéw komunalnych zmieszanych.

Z uwagi na ostatnie zmiany przepiséw prawa w zakresie gospodarki odpadami, w tym
implikacje technologiczne rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 r.
w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych
(Dz. U. 2012 poz. 1052), wystgpita konieczno$c rozbudowy zaktadu o instalacje do biologicznego
przetwarzania odpadow w procesie biostabilizacji i/lub kompostowania.

Celem opracowania jest okreslenie uwarunkowan techniczno-technologicznych dla projektu
budowy instalacji do prowadzenia stabilizacji tlenowej odpadéw biodegradowalnych (frakcji 0+80
mm wysiewanej na instalacji mechaniczno-manualnego sortowania odpadéw komunalnych
zmieszanych), a takze instalacji odbioru frakcji podsitowej na terenie Zaktadu Zagospodarowania
Odpadéw w Wincentowie, gmina Krasnystaw wraz z doborem urzadzen i instalagji
umozliwiajacych prowadzenie procesu.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje w szczegolnosci:

e Okreslenie podstawowych parametréw techniczno-technologicznych charakteryzujacych
instalacje do biologicznego przetwarzania odpaddw biodegradowalnych;

e Okreslenie warunkow prowadzenia procesu biostabilizacji z wykorzystaniem instalacji do
biologicznego przetwarzania odpadéw biodegradowalnych;

e Dobor parametrow urzadzen instalacji do prowadzenia stabilizacji tlenowej, a takze instalacji
odbioru frakgcji podsitowej;

o Wykonanie rysunkéw technologicznych instalacji.

1.4. Materialy wyj$ciowe

o Wytyczne Inwestora okreslone w przedmiotowej umowie z dnia 04.09.2015 r.
o Ustawy i rozporzadzenia,

e Wizja lokalna

o Normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacyjnych.

o Katalogi urzadzen, armatury, przewodow i wyposazenia instalacji.
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Projekt budowlany budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw na terenie Zakladu Zagospodarowania
Odpadéw w Wincentowie, gmina Krasnystaw

.  ZALOZENIA WYJSCIOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO

2.1 Uwarunkowania formalno-prawne dla proceséw biologicznego
przetwarzania odpadow biodegradowalnych.

Cigzace na panstwach czlonkowskich cele dotyczace ograniczania sktadowania
komunalnych odpaddw ulegajacych biodegradacji okre$lone w Dyrektywie Rady 1999/31/WE z
dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie skfadowania odpaddw (Dz. Urz. WE L 182, z 16. 07.1999,
str.1, z pdzn. zm.), wymagaja podjgcia zdecydowanych dziatan. Ponadto zgodnie z hierarchig
postgpowania z odpadami, okreslong w dyrektywie 2008/98/WE, skladowanie odpadéw jest
ostatnim i najmniej pozgdanym sposobem postepowania z odpadami. Ze sktadowania musza
zosta¢ wytaczone nieprzetworzone odpady organiczne, stanowigce zrodto powstawania metanu
podczas ich skltadowania na skfadowiskach odpaddw.

Zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale 5 Krajowego planu gospodarki odpadami 2014
przyjetym przez Rade Ministréw uchwatg Nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M. P. Nr 101, poz.
1183) okreslono, ze jednym z zasadniczych kierunkow dziatan w zakresie ksztattowania systemu
gospodarowania odpadami jest intensywny wzrost zastosowania biologicznych metod
przetwarzania zmieszanych odpaddw komunalnych.

W nastgpstwie ww. zapiséw wprowadzono rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpaddéw komunalnych (Dz. U. 2012
poz.1052), ktoérego celem jest m.in. okreslenie wymagan dotyczacych prowadzenia procesow
mechaniczno-biologicznego przeksztatcania zmieszanych odpadéw komunalnych oraz wymagan
dla odpadow, ktére powstaly z tych procesdw, w tym dla stabilizatu, ktory moze byé poddany
odzyskowi lub unieszkodliwianiu poprzez sktadowanie na sktadowisku odpaddéw. Pomimo, iz
rozporzadzenie to z dniem 23.01.2016 r. wygasto, to z uwagi na brak nowych regulacji prawnych
w tym zakresie, zapisy w nim zawarte stanowig wytyczne dla niniejszego opracowania.

Zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada
2008 r. w sprawije odpadow oraz uchylajacq niektére dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008,
str. 3) i orzecznictwem TSUE, proces przetwarzania odpadéw nie moze by¢ jednoczesénie
procesem odzysku i unieszkodliwiania odpadéw. W zwiazku z powyzszym procesy
mechanicznego i biologicznego przetwarzania, mozna klasyfikowa¢ jako odzysk albo jako
unieszkodliwianie.

Odpady wytworzone w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw
komunalnych sg kierowane zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do odzysku albo
unieszkodliwiania.

Frakcja ulegajgca biodegradacji wydzielona w procesach mechanicznego przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych o wielkosci co najmniej 0-80 mm oznaczona jest kodem
19 12 12 | wymaga dalszego biologicznego przetworzenia, przez ktére rozumie sie procesy
prowadzone w warunkach tlenowych lub beztlenowych z udziatem mikroorganizméw, w wyniku
ktérych nastepujg zmiany wtasdciwosci fizycznych, chemicznych lub biologicznych odpadow.
Wskazana frakcja zawiera 40-60% odpadéw ulegajgcych biodegradagii i dlatego tez musi byé w
catosci poddana biologicznej stabilizacji, przy czym mozliwe jest rowniez poddanie stabilizacji
biologicznej frakcji o wigkszym uziarnieniu.

Uzyskiwanie w instalacjach biologicznego oraz mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadow materiatu o pozadanej jako$ci wymaga prowadzenia procesu w odpowiednich
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Projekt budowlany budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw na terenie Zakladu Zagospodarowania
Odpadéw w Wincentowie, gmina Krasnystaw

kontrolowanych warunkach. Do parametréw procesowych nalezg miedzy innymi czas trwania
procesu, temperatura i czestotliwo$§¢é mieszania odpadéw oraz intensywno$é i sposdb
napowietrzania w procesach tlenowych.

M. WYTYCZNE TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE DLA PROCESU
KOMPOSTOWANIA/STABILIZACJI TLENOWEJ ODPADOW

3.1 Okreslenie parametrow dla materialu wejSciowego do procesu
biologicznego przetwarzania odpadéw

Jakos¢ materiatu wejSciowego, ktora jest wynikowa sktadu chemicznego i wiasciwosci
fizycznych ,surowca” kierowanego do biologicznego przetwarzania, przektada sie na wtasciwosci
,produktu  kohcowego®”, a tym samym wplywa na klasyfikacije calego procesu.
W  konsekwencji powyzszego, jesli jakos¢ ,produktu koricowego” procesu biologicznego
dedykowanego jako proces oznaczony symbolem R3 w zatgczniku Nr 1 do ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) - recykling lub odzysk substangji
organicznych, ktoére nie sg stosowane jako rozpuszczainik (w tym kompostowanie i inne
biologiczne procesy przeksztatcania) nie speini wymagan dla nawozéw lub Srodkow
wspomagajgcych uprawe roslin, wéwczas klasyfikacja tego procesu musi zosta¢ zmieniony na
D8 - obrobka biologiczna, w wyniku ktérej powstaja odpady, unieszkodliwiane za pomocg
ktoregokolwiek z proceséw wymienionych w punktach od D7 do D12.

Uwzgledniajac powyzsze, a takze biorac pod uwage obowigzujgce obecnie regulacje
prawne, w przypadku instalacji eksploatowanej proces biologicznego przetwarzania odpadow
zaklasyfikowano jako:

» Kompostowanie - proces oznaczony symbolem R3 w zataczniku Nr 1 do ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) - recykling lub odzysk substancji
organicznych, ktore nie sg stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostownie i inne
biologiczne procesy przetwarzania),

o Biostabilizacja - proces oznaczony symbolem D8 w zatgczniku Nr 2 do ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) - obrdbka biologiczna, w wyniku ktorej
powstajg ostateczne zwigzki lub mieszaniny, ktére sa unieszkodliwiane za pomocy
ktoregokolwiek sposréd procesow wymienionych w poz. D1-D12

Proces R3 stanowig odpady biodegradowalne — odpady zielone czyste. Termin ,odpady
zielone" obejmuje odpady z pielegnacji terenéw publicznych (Scieta trawa, $cinki drzew i
krzewow, scigta zielen przydrozna, sortowane odpady cmentarne), odpady z gospodarki lesnej
(np. przycinki, wiatrotomy, kora) oraz odpady z ogrodéw przydomowych (liécie, trawa, $cinki
drzew i krzewdw), gromadzone badz dostarczane do zaktadow ich unieszkodliwiania w postaci
niezmieszanej z innymi odpadami. Docelowym produktem biologicznego przetwarzania odpadéw
w procesie kompostowania jest nawdz organiczny lub $rodek wspomagajgcych uprawe roslin,

Materiatem wsadowym do procesu biologicznego unieszkodliwiania odpadow D8
(biostabilizacji) jest frakcja podsitowa 0-80 mm oznaczona kodem 19 12 12, uzyskana w wyniku
mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpaddéw komunalnych. Produktem procesu
biostabilizacji jest ,stabilizat” — odpad oznaczony kodem 19 05 99. Moze by¢ wykorzystany np.
do rekultywacji sktadowiska lub sktadowany na sktadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i
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Projekt budowlany budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw na terenie Zakiadu Zagospodarowania
Odpadow w Wincentowie, gmina Krasnystaw

obojetne, przy czym musi on speinia¢ okreslone wymagania.

Nowe instalacje biologicznego przetwarzania odpaddw organicznych, a w szczegdinosci
przetwarzajgce odpady komunalne, powinny spetnia¢ wymagania art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z p6zn. zm.), co
w praktyce oznacza zgodno$¢ z wymaganiami najlepszej techniki BAT. W przypadku instalacji
przemystowych, stosujgcych biologiczng metode przetwarzania frakcji organicznej odpadéw
komunalnych w warunkach tlenowych jest metoda dwustopniowego kompostowania w
nastepujacym zakresie:

e Pierwszy stopienn w bioreaktorze zamknigtym, o czasie prowadzenia procesu przez
minimum 2 tygodnie (zalecany proces kompostowania dynamicznego lub quasi-
dynamicznego), do czasu osiggnigcia warto$ci AT4 (rozumianej jako aktywno$é
oddychania — parametr wyrazajacy zapotrzebowanie tlenu przez probke odpadéw w
ciagu 4 dni) ponizej 20 mg Oz/g suchej masy

 Drugi stopien w pryzmach polowych, o czasie przetrzymania od 6 do 10 tygodni,

e taczny czas kompostowania w obydwu stopniach nie powinien by¢ krotszy od 8
tygodni,

e Napowietrzanie wymuszone w pierwszym stopniu, z oczyszczaniem powietrza
pOprocesowego,

e Otwarte pryzmy z mechanicznym przerzucaniem w drugim stopniu.

Gtownym celem procesu biostabilizacji/kompostowania przedmiotowe] instalacji jest
spetnienie wszystkich obowigzujgcych aktéw prawnych regulujgcych powyzszg kwestie —
przeprowadzenie procesu w 2 etapach:

e Minimalizacja materiatu biodegradowalnego pod wzgledem objetosciowym;

» Zapewnienie higienizacji materialu organicznego, w szczegélinosci pozyskanego
W procesie segregacji mechanicznej, jak i manualnej z odpadéw komunalnych:

» Zmniejszenie ucigzliwosci zwigzanej z odorogennoscia, a tym samym doprowadzenia
do przeksztatcern odpadu organicznego w warunkach tlenowych, a nie gnilnych
(proces beztlenowy);

e Powietrze poprocesowe w pierwszej fazie stabilizacji bedzie podlegaé oczyszczaniu
(ztoze biologiczne) w celu redukcji, eliminacji obcigzenia zapachowego otoczenia;

Humifikacja oraz homogenizacja, tj. doprowadzenie do procesu przeksztatcen materii
organicznej, polegajacej na czgSciowym rozkiadzie pierwotnych zwigzkéw organicznych
(szczatkdw roslinnych) i wtdrnej syntezie, oraz ujednolicenia materiatu

Materiat wejsciowy do procesu biologicznego przetwarzania
(kompostowania/biostabilizacji) stanowi¢ moze szeroka gama odpadéw, charakteryzujacych sie
przede wszystkim wysokg zawarto$cig substancji organicznych oraz wilasciwosciami
zapewniajgcymi odpowiednie warunki $rodowiskowe dla proceséw tlenowego rozktadu materii
organicznej. Ponizej przedstawiono podstawowe parametry jako$ciowe dla materiatu
wejsciowego do biologicznego procesu przetwarzania, ktére stanowig optimum dla procesu
kompostowania/biostabilizac;ji.

Rozdziat II — Branza Technologiczna
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Projekt budowlany budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw na terenie Zakiadu Zagospodarowania
Odpadow w Wincentowie, gmina Krasnystaw

Zawartos¢ substanciji organicznej

e min. 60% s.m. jesli gtéwnym celem procesu jest wytworzenie nawozow organicznych,
zawierajgcych substancje organiczng w ilosci ponad 30% s.m.,

e min. 40% s.m., jesli celem przetwarzania biologicznego jest wytworzenie $rodkéw
wspomagajgcych uprawe roslin lub biologicznego unieszkodliwiania odpadéw.

Wilgotnosé

Uwodnienie odpaddéw musi zosta¢ doprowadzone do poziomu optymalnego dla stosowanej
technologii przetwarzania. W przypadku procesu tlenowych - kompostowania/biostabilizacji
poziom wilgotnos¢ winien ksztaltowaé sie na poziomie 45-60%, maks. 70% gdy w procesie
kompostowania/biostabilizacji przetwarzane sg odpady o stabilnej strukturze).

Zawartosci sktadnikéw biogennych - NPK

Ze wzgledu na przebieg proceséw biologicznych (kompostowanie/biostabilizacja)
konieczne jest zachowanie we wszystkich rodzajach odpaddéw poddawanych biologicznemu
przetwarzaniu odpowiednich proporcji weggla organicznego do azotu i fosforu. Zalecany stosunek
wartosci C/N to ok. 25-35 oraz C/P ok. 100.

W przypadku procesu kompostowania odpadéw, zorientowanego na wytworzenia nawozéw
organicznych, minimalne zawartosci azotu w przetwarzanej mieszaninie nie powinny by¢
mniejsze od 0,3% s.m. (uwzgledniajac ubytek azotu podczas procesu, zatgzanie azotu w
produkcie oraz wymagang minimalng zawarto$¢ w nawozie 0,3% s.m.), zawartosci fosforu nie
powinny by¢ mniejsze od 0,2% s.m. jako P:0s (gwarancja zachowania w nawozie minimalne;j
ilosci 0,2% s.m. jako P20s), a zawarto$ci potasu nie mniejsze niz 0,2% s.m. jako KO (gwarancja
zachowania w nawozie minimalnej zawartosci K;O - 0,2% s.m.).

Niezaleznie od powyzszych zaleceri, w przypadku prowadzenia procesu kompostowania
nalezy prowadzi¢ monitoring zmian zawarto$ci NPK w odpadach i uécisla¢ te wymagania przy
uwzglednieniu rodzajow i ilosci przetwarzanych odpadow.

Zawartosci metali ciezkich

Zawartos¢ metali ciezkich ma szczegdlne znaczenie w przypadku procesu kompostowania.
Ograniczenie stanowig dopuszczalne zawartoéci metali w nawozach organicznych i §rodkach
wspomagajacych uprawe roslin, przy czym nalezy tu rowniez uwzgledni¢ 1,5-2 krotne zatezanie
metali w produkcie w stosunku do ich zawartosci w mieszaninie przetwarzanych odpaddw.

Stopien rozdrobnienia i granulacja

Stopient rozdrobnienia i granulacja materiatu wejsciowego jest czynnikiem decydujgcym o
przydatnosci ,surowca” do biologicznego przetwarzania przede wszystkim w procesie
kompostowania, gdzie preferowane sg odpady o mocnej strukturze, tworzace $rodowisko dobrze
natlenione, o wystarczajgcej iloSci wody. W przypadku skierowania do procesu kompostowania
odpaddéw organicznych pozbawionych struktury, o duzej wilgotnosci w celu wyeliminowania
niebezpieczenstwa kolmatacji i tworzenia sig stref beztlenowych wskazane jest wzbogacenie
materiatu wejéciowego w wigkszg ilo$¢ materii strukturalnej (zrebki drewniane, gatezie itp.).

Rozdzial II — Branza Technologiczna
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Projekt budowlany budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpaddéw na terenie Zaktadu Zagospodarowania
Odpadéw w Wincentowie, gmina Krasnystaw

3.2 Okreslenie parametrow wydajnosciowych procesu biologicznego
przetwarzania odpadow z mechanicznego przesiewu o frakcji 0-80 mm

Do instalacji biologicznego przetwarzania odpaddw w procesie biostabilizacji i/lub
kompostowania kierowana bedzie frakcja zawierajgca odpady ulegajgce biodegradacii, ktéra
zostata wydzielona we wczesniejszych procesach mechanicznego przetwarzania zmieszanych
odpadéw komunalnych (frakcja 0-80mm).

Tabela 1 Bilans masowo-objetosciowy materiafu wej$ciowego do procesu biologicznego przetwarzania
odpadow (frakcja 0-80 mm).

Rogzal agioss llo&é llosé llo&é
Lp. Zalozenia materiatu nasypowa 2 2
wsadowego [Mg/m?] [Mg/a] [m?a] [mditydz.]
, Frakcja
1. 260 dni podsitowa 0,70 20 000 28 571 549
roboczych
0-80 mm

Podstawowe parametry instalacji

Proces prowadzony bedzie w wydzielonych boksach — zamknigtych bioreaktorach
betonowych z aktywnym napowietrzaniem (poprzez kanaty w posadzce) oraz zabezpieczeniem w
postaci biofiltra uniemozliwiajgcym przedostawanie sie nieoczyszczonego powietrza
procesowego do atmosfery. Wentylatory oraz pozostale instalacje zapewniajgce przebieg
procesu zostang zabudowane w stacji dmuchaw w postaci wentylatorowni — pomieszczenia
zlokalizowanego przy tylnej scianie boksow.

FRAKCJA ORGANICZNA 0-80 mm
20 000 | Mg/a
0,70 | Mg/m?3
28 571 | m%a
h 4
BIOREAKTOR BETONOWY

Dhugosé bioreaktora 15,00 m
Wysokos¢ bioreaktora 5,50 m
Wysokos¢ zatadunku 3,00 m
Szerokosé bioreaktora 7,00 m
llos¢ bioreaktorow 7 szt.
llosé ciggow - kanatéw napowietrzajgcych 6 kpl./reaktor
llosé plyt napowietrzajgcych 36 szt./reaktor
Czas przetrzymania wsadu 21 dni
Dobowa objetosé wsadu 109,89 m?
Dobowa masa wsadu 76,92 Mg

Materiat po okresie 21 dni zostanie poddany fazie dojrzewania na istniejgcym oraz

projektowanym placu dojrzewania.
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Projekt budowlany budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw na terenie Zaktadu Zagospodarowania
Odpadéw w Wincentowie, gmina Krasnystaw

Z uwagi na uwarunkowania prawne oraz ekonomiczne planowane przedsigwziecie moze
by¢ realizowane w dwdch etapach:

> Etap | — budowa & szt. bioreaktoréw wraz pozostatg infrastrukturg towarzyszaca. W tym
przypadku wydajno$¢ instalacji biologicznego przetwarzania odpaddw, bedzie wynosita
13 300 Mg/rok

» Etap Il — budowa pozostatych 2 szt. bioreaktoréw wraz wyposazeniem technologicznym.
Po wybudowaniu drugiego Etapu instalacji osiagnie wydajno$¢ docelows, tj. 20 000
Mg/rok.

IV. ELEMENTY INSTALACJI

4.1. Ogolny opis procesu technologicznego instalacji do prowadzenia
pierwszego stopnia intensywnej stabilizacji tienowej

4.1.1. Wprowadzenie

Kompostowanie/biostabilizacja, jako proces odzysku (R3) jest metodg biologicznego
przeksztatcania odpadéw organicznych, stosowana w ramach tzw. recyklingu organicznego.
Jezeli surowiec wykorzystywany w tym procesie jest odpowiedniej jako$ci, to uzyskany kompost,
klasyfikowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jako nawdz organiczny, mozna wykorzystaé
w rolnictwie. W sytuacji, kiedy substrat organiczny zawiera balast obnizajacy walory uzytkowe
kompostu, to wykorzystanie produktu koricowego jest mocno ograniczone. Dotyczy to gtéwnie
zagospodarowania odpaddw organicznych zawartych w odpadach komunalnych. Stad celem
nadrzednym jest uzyskanie materiatu biologicznie stabilnego (biostabilizacja) o odpowiednio
niskiej zawartosci substancji organicznej.

Produkt koncowy procesu jest traktowany jako tzw. stabilizat i moze byé wykorzystany np.
do rekultywacji sktadowiska lub sktadowany na sktadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojgtne, przy czym musi on spetniaé okreslone wymagania.

4.1.2. Opis procesu

W skiad procesu do obrobki odpadéw w postaci strumienia materiatu nadajgcego sie do
biostabilizacji i/lub kompostowania wchodzg nastepujgce etapy:
e Dostarczenie materiatu do bioreaktoréw;
e Zatadunek bioreaktorow;
o Przyspieszony rozktad w bioreaktorach (kompostowanie/ biostabilizacja);
e Roztadunek bioreaktorow;
e Transport materiatu na plac dojrzewania

¢ Rozkfad na placu dojrzewania do uzyskania produktu koricowego

Rozdzial IT — Branza Technologiczna
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Projekt budowlany budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw na terenie Zakladu Zagospodarowania
Odpadow w Wincentowie, gmina Krasnystaw

4.2, Poszczegdlne elementy i obiekty instalacji do prowadzenia
pierwszego stopnia intensywnej stabilizacji tlenowej

4.2.1. Informacje Ogdlne

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw w procesie, biostabilizacji i/lub
kompostowania sktada sie z nastepujgcych gtéwnych elementdw:

* Boks zasypowy

e Bioreaktory betonowe
e Biofiltr

o Wentylatorownia

Pierwszy stopien intensywnej stabilizacji tlenowej/kompostowania realizowany jest w
wydzielonych boksach — bioreaktorach z zamykanymi recznie bramami. Przebieg procesu
tlenowego wewnatrz boksu zapewniaja instalacje: wentylacyjna, zraszajgca, odprowadzania
odciekéw oraz automatyki i zasilania. Wigkszo$¢ urzgdzen wspomagajgcych proces
umieszczone sg w wentylatorowni przylegajacej do tylnej $ciany bioreaktorow. Do jednego ze
skrajnych bioreaktoréw z boku bezposrednio przylega biofiltr. Odcieki z procesu odprowadzane
sg do zbiornika odciekow, skad, poprzez pompownig, s zawracane do procesu jako woda do
zraszania pryzm na placu dojrzewania stabilizatu, gdzie prowadzony jest drugi stopien
stabilizacji/kompostowania. W tym etapie oprécz nawadniania, pryzmy sg okresowo przerzucane.

4.2.2. Bioreaktory i boks zasypowy

Frakcja podsitowa za pomoca projektowanych przenosnikéw tasmowych transportowana
bedzie do projektowanego zadaszonego bioreaktora zasypowego, przylegajacego bezposrednio
do hali sortowni od jej potudniowej strony. Powierzchnia strefy odbioru frakcji podsitowej ok. 61
m2.

Nastepnie za pomoca tadowarki nastgpuje zatadunek bioreaktoréw, ktdre petnig funkcje
reaktoréw biologicznych (biostabilizacja i/lub kompostowanie). Zespolone sg w jeden budynek
wraz z przylegajaca halg wentylatorowni. Kazdy bioreaktor zamykany jest od czota bramg
obstugiwang recznie.

Wszystkich bioreaktoréw uzywanych podczas fazy przyspieszonego rozktadu, do ktérych
dostarczany bedzie materiat, jest siedem — wraz z reaktorem technologicznym.

Sciany i dach bioreaktorow wykonane sg z zelbetu.

Boksy sg pomieszczeniami nieogrzewanymi. Nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi i nie
stanowig pomieszczen pracy. W bioreaktorach wystepujg zyski ciepta od proceséw
technologicznych. Ocieplenie zostanie wykonane jedynie przy skrajnych écianach bioreaktoréw
oraz stropie.

W  kazdym boksie znajduje sig instalacja podposadzkowa w postaci kanatow
napowietrzajgco — odciekowych, instalacja zraszajgca oraz aparatura kontrolna-pomiarowa do
mierzenia parametrow materiatu przeznaczonego do stabilizacji’lkompostowania i kontroli nad
procesem. W tylnej czesci kazdego bioreaktora usytuowana jest czerpnia, przez ktorg wyciggane
jest powietrze poprocesowe.

Zatadunek bioreaktora oraz jego wyladunek odbywac sie bedzie za pomoca fadowarki.
Materiat poddawany procesowi stabilizacji, nie powinien by¢ zageszczany przez pracujacy sprzet.

Rozdziat II — Branza Technologiczna
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Projekt budowlany budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpaddw na terenie Zakladu Zagospodarowania
Odpadéw w Wincentowie, gmina Krasnystaw

Prowadzi¢ to begdzie do kolmatacji materiatu, przez co bedzie utrudniony przeptyw powietrza
przez pryzme. Zaleca sig, aby usypywanie materiatu odbywalo sie poprzez swobodny zrzut
frakcji z wysokosci mozZliwie jak najwigkszego wysiegu tadowarki. Z uwagi na ryzyko uszkodzenia
przez tadowarke, ilos¢ instalacji wewnatrz bioreaktoréw oraz elementy odstajgce od konstrukgji
boksow w ich wnetrzu nalezy ograniczy¢ do minimum.

Kazdy bioreaktor ma wymiary:

e Szeroko$é wew.: ok. 7,0m

o Diugosc wew.: ok. 15,0 m

o \WysokoS¢ wew. min. 5,5 m

e  Wysokos$c zasypu materiatu w bioreaktorze: ok. 3,0 m
4.2.3. Bramy

Kazdy bioreaktor wyposazony jest w bramy wjazdowe dla tadowarki transportujgcej
materiat do procesu. Bramy harmonijkowe zamykane recznie o konstrukcji minimalizujacej
ograniczenie $wiatta otworu do boksu. W celu zbilansowania usuwanego z bioreaktora powietrza
procesowego, w bramach bioreaktoréw nalezy zamontowac¢ czerpnie powietrza, otwierajace sie
pod wptywem obnizonego w bioreaktorze cisnienia, spowodowanego pracg wentylatora
wyciggowego.

4.2.4. Wentylatorownia

Wentylatorownia jest pomieszczeniem bezposrednio przylegajacym na catej linii do
bioreaktorow od ich tylnej strony stanowiac z nimi jedng bryte budynku. Szeroko$¢ uzytkowa
wentylatorowni jest rowna min. 3,0 m.

W wentylatorowni zostang usytuowane wentylatory, ktére sg konieczne dla procesu
wentylacji/napowietrzania.

Wentylatorownia jest pomieszczeniem nieogrzewanym. Nie jest przeznaczona na pobyt
ludzi i nie stanowi pomieszczenia pracy. W wentylatorowni wystepujg zyski ciepta od urzadzen
technologicznych.

4.2.5. Instalacja wentylacji mechanicznej (technologicznej)

Do prowadzenia procesu stablizacji’lkompostownia w bioreaktorach, projektuje sie
napowietrzajaco — odpowietrzajgcy system wentylacji mechanicznej. System napowietrzajacy
oparty zostanie na wentylatorach promieniowych w ilo$ci 7 szt. Moc wentylatordw 5,5 kW kazdy,
zasilanie wentylatorow 3~/400V/50Hz, waga 164 kg, wymagane cisnienie dyspozycyjne
pojedynczego wentylatora 5000Pa. Konfiguracja wentylatoréw wg czesci rysunkowe;
opracowania. Wentylatory dodatkowo wyposazy¢ w kroéce odprowadzajgce kondensat. Praca
poszczegoinych wentylatorow jest sterowana automatycznie i odbywa sie w zaprogramowanych
interwatach czasowych, przy czym uktad automatyki pozwala na jednoczesng prace szesciu z
siedmiu wentylatoréw napowietrzajgcych.

Wentylatory napowietrzajace wttaczaja powietrze do betonowej komory rozpreznej skad
rozprowadzane jest do kanatow napowietrzajacych. Do kazdego bioreaktora dostarczane bedzie
Swieze powietrze w ilosci 2200 m3/h. Powietrze $wieze czerpane bedzie bezposrednio z
pomieszczenia wentylatorowni poprzez czerpnie umieszczone na kanatach (lokalizacja wg czesci

Rozdziat II — Branza Technologiczna
Strona 12z 19

114



Projekt budowlany budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw na terenie Zaktadu Zagospodarowania
Odpadéw w Wincentowie, gmina Krasnystaw

rysunkowej opracowania). Powietrze pobierane z pomieszczenia kompensowane bedzie z
zewnatrz poprzez $cienne czerpnie. Czerpnie $cienne nalezy zamontowaé min. 2,0m nad
poziomem terenu. Dodatkowo projektuje sie potgczenie uktadéw czerpnych z uktadem
wyciggowym w celu umozliwienia recyrkulacji powietrza usuwanego z bioreaktoréw. Sterowanie
uktadem umozliwig przepustnice powietrza zamontowane na odej$ciach.

W celu redukcji zbyt wysokiej wartosci podcisnienia w bioreaktorach projektuje sie
bezwtadnosciowe czerpnie $cienne o zlokalizowane w bramach do bioreaktoréw.

Powietrze zuzyte projektuje si¢ usuwac z bioreaktoréw poprzez kraty wentylacyjne
zlokalizowane w gornej czedci tylnej $ciany komory. Kraty wentylacyine o wymiarach
550x550mm. Powietrze z komor zbierane bedzie w kolektor zbiorczy. Przeptyw powietrza
wymuszony zostanie poprzez jeden wentylator promieniowy. Moc wentylatora 15,0kW, zasilanie
3~/400V/50Hz, waga 529kg, wymagane ciénienie dyspozycyjne pojedynczego wentylatora
2500Pa (na zakfadang wysokosc¢ cisnienia sktadajg sie straty na kanatach wentylacyjnych oraz
strata na biofiltrze. Przyjgto straty wynoszace 1kPa na 1m zioza, wysoko$é istniejgcego zloza
1,6m stad spadek cisnienia na ztozu 1,5kPa). Wentylatory w konfiguracji zgodnej z czescig
rysunkowg opracowania. Wentylator nalezy dodatkowo wyposazyé w krociec odprowadzenia
kondensatu DNS50. Bezposrednio za kratami wyciggowymi projektuje sie zastosowanie
przepustnic w celu umozliwienia odcigcia poszczegoélnych bioreaktorow.

Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia wydtuzenia termicznego przewodu wyciggowego
wentylacji nalezy wykona¢ kompensacje na rurach, przede wszystkim tych, ktére prowadzone sg
na zewnatrz oraz wewnatrz nieogrzewanej wentylatorowi. Sposob wykonania kompensacji nalezy
wykonac¢ wedtug technologii dostawcy/wykonawcy instalacji wentylacji.

Przed usunigciem, zuzyte powietrze, z uwagi na procesy zachodzace podczas
kompostowania, nalezy podda¢ obrébce filtracji. Proces filtracji odbywaé sie bedzie w
projektowanym obok bioreaktoréw biofiltrze. Powietrze usuwane z komoér projektuje sie
wprowadzi¢ bezposrednio do bidfiltra.

Wszystkie wentylatory nalezy wykonac ze stali nierdzewnej. W celu ochrony akustyczne;
wentylatory nalezy posadowi¢ na wibroizolatorach. Wszystkie wentylatory nalezy wyposazyé w
falowniki umozliwiajace regulacje pracg wentylatoréw.

Na rysunku nr T-1 przedstawiano schemat instalacji wentylacji technologiczne;

UWAGA.

Zaprojektowany system wentylacji nie zabezpiecza odpowiednich parametréw powietrza
dla pracownika. Z uwagi na mozliwo$é okresowego wystepowania szkodliwych gazéw oraz
pytdw, pracownikéw nalezy bezwzglednie wyposazyé w $rodki ochrony osobistej oraz
przeprowadzic¢ szkolenia BHP.

4.2.6. Instalacja napowietrzajgca podposadzkowa

W posadzce kazdego boksu wykonane jest po 6 kanatdw napowietrzajgcych - ciagow
umozliwiajgcych  rownomierne napowietrzanie catej powierzchni  pryzmy materiatu
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Projekt budowlany budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw na terenie Zakladu Zagospodarowania
Odpadéw w Wincentowie, gmina Krasnystaw

przeznaczonego do  procesu. Kanaly o szerokosci 35 cm i  wysokosci
30 cm. Dtugos¢ kazdego kanatu — 12,0 m. Kanaly przykryte sg zelbetowymi ptytami
prefabrykowanymi ze szczelinami. Ptyty prefabrykowane o wymiarach 200 x 55 x 20 cm.
Powietrze z systemu wentylacji mechanicznej tloczone jest do komory rozpreznej pod
wentylatorownig, a nastgpnie przez otwory w tylnej $cianie boksu przedostaje sie do kanatu
napowietrzajgcego. Posadzka jak i dno kazdego boksu zostang wykonane bez spadku. Kanaty
tgczg sie ze sobag przy bramie w jeden przewod zbiorczy, skad odcieki odprowadzane sg z
kazdego boksu grawitacyjnie rurg min. DN 160 mm PVC do projektowanych studni kanalizacji
technologicznej, gdzie dalej odprowadzane bedg do projektowanego zbiornika na odcieki.

Posadzka kazdego boksu na odcinku od bram do kanatéw napowietrzajgcych ze spadkiem
w kierunku tylnej éciany bioreaktora, aby zapobiec wydostawaniu sie odciekdéw na zewnatrz
kompostowni oraz przymarzaniu bram w okresie zimowym.

4.2.7. Instalacja kanalizacji technologicznej — grawitacyjna

W procesie stabilizacji tlenowej/kompostowania $cieki technologiczne — odcieki tworzg sie
przez rozktad substancji organicznej, utratg wilgoci przez material oraz z kondensacji pary
niesionej wraz z powietrzem poprocesowym w ukladzie wentylacji. Wobec powyzszego
przewiduje sie odprowadzenie kondensatu z:

e Odprowadzanie kondensatu z wentylatoréw;

e Odprowadzanie kondensatu z punktu mieszania sie powietrza S$wiezego i
poprocesowego;

e Odprowadzanie kondensatu z punktu ujecia powietrza poprocesowego z reaktoréw:;

e Odprowadzanie kondensatu z instalacji w najnizszym punkcie instalagji
wentylacyjnej przed wentylatorem wyciggowym;

e Odprowadzanie wody z instalacji nawadniajacej przez elektrozawory bezpradowo
otwarte — 2 szt. — Srednica zgodna z doborem instalacji, wykonanym w czesci
instalacyjnej opracowania;

e Odprowadzenie zawiesin z filtra — 1 szt. (opcja wykorzystania w przypadku zawiesin
o wysokim stopniu uwodnienia);

e Odprowadzenie odciekéw z reaktoréw — 7 szt. Srednice zgodnie z cze$cig sanitarng,
projektu.

Scieki odprowadzane sg do kanatu DN 160. Dalej grawitacyjnie do studni kanalizagii
wewnatrzzaktadowej. Rury i ksztattki kielichowe wykonane z PVC.

Wszystkie podtgczenia instalacji odprowadzajacej kondensat lub wode technologiczng
winny byC zabezpieczone za pomocyg syfonow. Wysoko$¢ syfonéw powinna odpowiadad
wysokosci stupa cieczy cisnienia generowanego przez wentylator napowietrzajgcy. Usytuowanie
syfondéw, powinno zapewniaé brak mozliwosci zamarzania zgromadzonej cieczy.

Wszystkie podtgczenia kondensatu lub wody technologicznej wyposazyé w rewizje.

Szczegblowe rozwiazania techniczne sa zawarte w projekcie sieci i instalacji sanitarnych.

4.2.8. Instalacja wody technologicznej do zraszania pryzm
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Do wspomagania procesu tlenowej stabilizacji/lkompostowania przewidziano instalacje
zraszajgcg pryzmy w bioreaktorach. Instalacja zraszajgcg zasilana bedzie ze zbiornika wéd
opadowych (cisnienie w instalacji zapewnione bedzie przez pompownig). W przypadku niedoboru
cieczy do zraszania w zbiorniku przewidziano mozliwo$¢ pobierania wody do zraszania z
wewnafrzzaktadowej sieci wodociggowej. Elementy stuzace do podwieszenia instalacii
nawadniajgcej musza by¢é wykonane z materiatu, ktéry bedzie odporny na agresywne
srodowisko, jakie panuje wewnatrz bioreaktora. Dla kazdego bioreaktora sterowanie instalacjg
zraszajgca odbywa sig indywidualnie za pomoca elektrozawordéw. Przy zasilaniu instalacji
zraszajacej ze zbiornika wod deszczowych, a takze z sieci wodociagowej jednoczenie zraszany
bedzie tylko jeden boks bioreaktora. Szczegétowy opis instalacji sanitarnych w czesci sanitarnej
projektu.

Projektuje sig instalacje zraszajaca, wewnatrz obiektowa wykonana z tworzywa sztucznego
o przewidywanych $érednicach podanych w cze$ci sanitarnej projektu. W celu zabezpieczenia
instalacji przed wptywem niskich temperatur, przewody nawadniajgce bedg zaizolowane, oraz
zabezpieczone kablem grzejnym.

W studni pompowni nalezy przewidzie¢ system zabezpieczajacy instalacje nawadniajaca
przed przedostawaniem zgrubnych czgstek statych i zawiesin. W przypadku pojawiajacych sie
matych fragmentdw foli, zwiru, niewielkich kamieni, w zbiorniku wod deszczowych, nalezy je
zatrzymywac na urzgdzeniach wychwytujacych. System zabezpieczen powinien dziata¢ na
zasadzie kraty koszowej, z moZliwo$cig tatwego czyszczenia, zgodnie z ustaleniami z dostawca
pompowni. Jednoczes$nie w trakcie oczyszczania kraty/sita, z zatrzymanych czastek statych,
system powinien uniemoZzliwia¢, ciagly doptyw wod do zbiornika pompowni. W tym celu na
rurociagu taczacym zbiornik wod deszczowych z pompownig nalezy przewidzie¢ klape zwrotna,
lub zasuwe reczng.

Szczegotowe rozwigzania techniczne s zawarte w projekcie sieci i instalacji sanitarnych.
4.2.9. Biofiltr

Powietrze poprocesowe wyprowadzone zostaje systemem rurociggdw i kierowane bedzie
na biofiltr.

Przemieszczajgce sig z dotu ku gorze (przez filtrujgcy materiat) zuzyte powietrze zostaje
uwolnione z ucigzliwych substancji zapachowych. Za proces uwolnienia odpowiedzialne sg
mikroorganizmy wykorzystujgce w procesach metabolicznych zawarte w powietrzu substancje.
Strumien zuzytego powietrza z biofiltra jest oddawany bezposrednio do atmosfery.

Obecne w materiale biofiltra mikroorganizmy umozliwiaja przez swojgq przemiane materii
przeksztatcenie zapachowych zwigzkéw wegla w CO: i ciepto. W ten prosty, lecz efektywny
sposob mogg by¢ zminimalizowane emisje zapachéw, do jakich doszio na skutek procesu
rozktadu.

Biofiltr stuzacy do oczyszczania powietrza poprocesowego skiadaé¢ sie bedzie z dwoch
zasadniczych elementow:

e Suportu pod mase filtracyjna;
e Masy filtracyjnej

Wymiary biofiltra:
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Szerokosé: ok.84 m (uzytkowa ok. 8,0 m)
Dlugosé ok. 15,3 m (uzytkowa ok. 14,9 m)
Powierzchnia ok. 230 m? (uzytkowa ok. 119,2 m?)
Wysokosc¢ ztoza w biofiltrze: ok. 1,6m

Obcigzenie biofiltra 120,00 m3/m?h

Posadzka biofiltra powinna by¢ zaprojektowana ze spadkiem 1-2 %. Skropliny, ktére moga
sie wytworzy¢ w rurociggach doprowadzajacych powietrze do biofiltra, wody odciekowe
powstajace na samym ztozu biologicznym oraz wody opadowe beda splywaty zgodnie ze
spadkiem, a nastgpnie ujmowane i odprowadzane do sieci kanalizacyjnej. Docelowo $cieki te
beda trafia¢ do zbiornika odciekdw.

Wkiad biofiltra zostanie roztoZzony na specjalnej konstrukcji sktadajacej sie ze stépek
o diugosciach 40 cm i érednicy 15 cm oraz kratek tworzywowych (df. x szer. x wys.) 100cm x
50cm x 8cm przystosowanych do $rodowiska panujacego w biofiltrze, tzn. ktdre dzieki swoim
wiasciwosciom sg odporne na $rodowisko agresywne, umozliwiajg przedostawanie sie powietrza
przez poszczegolne warstwy wktadu biofiltra oraz pozwalajg na przesigkanie wod odciekowych.

W celu wyeliminowania zwigzkéw odorogennych, a tym samym aby spelnié wymég
oczyszczania powietrza poprocesowego, zostanie zastosowane zloze biologiczne, ktére skladad
sie bedzie z nastgpujgcych warstw:

o Karpina iglasta — migzszos¢ 0,4 m;
e Kora sosnowa — migzszo$é 0,15 m;
e Karpina liciasta — migzszo$é 0,4 m;
e Kora sosnowa — migzszo$é 0,15 m;
e Karpina iglasta — migzszos¢ 0,4 m.

4.2.10. System sterowania Instalacjg biologicznego przetwarzania odpadéw

Instalacja biologicznego przetwarzania odpadéw w procesie biostabilizacji i/lub
kompostowania jest w znacznym stopniu zautomatyzowana. Wytaczajgc procesy za- i wytadunku
materiatu oraz okresowe czynnosci konserwacyjne instalacja nie wymaga statej, ciagtej obstugi.
Dziatanie poszczegolnych urzadzen instalacji sterowane jest przez zaprogramowany sterownik
PLC, w oparciu o informacje z czujnikéw mierzacych parametry materiatu przeznaczonego do
procesu, nawiewanego powietrza oraz powietrza poprocesowego. Sterownie instalacjg
niezaleznie od procesu jaki bedzie zachodzit w danym reaktorze.

Przyjety system sterowania pracg instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw powinien
pozwoli¢ na regulacje intensywnosci przebiegu procesu napowietrzania i nawilzania wsadu oraz
kontrole temperatury i wilgotnosci procesu, a takze okreslenie stezenia tlenu, w taki sposdb, aby
zapewniC catkowitg higienizacje materiatu wsadowego w fazie intensywnej stabilizacji oraz
osiggnigcie parametru AT, < 20 mg Oa/g s.m. System sterowania powinien okresli¢ przyblizona
wartos¢ AT, on-line.

Szczegdtowy opis sterowania procesem biologicznego przetwarzania odpadéw, w tym
urzadzen sterujgcych zostanie opisany w instrukcji eksploatacji instalacji.
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4.3. Poszczegédlne elementy i obiekty instalacji do prowadzenia drugiego stopnia
stabilizacji tlenowej

W rozpatrywanym przypadku |l etap procesu biostabilizacji prowadzony bedzie w
pryzmach na otwartym terenie, napowietrzanych przez przerzucanie odpadéw razy w tygodniu
przez okres 6 tygodni (frakcja 0-80mm). Dodatkowo w ramach prowadzenia |l etapu
biostabilizacji, przewiduje sie¢ takze wykorzystanie istniejgcego placu dojrzewania,
zlokalizowanego w pétnocno-zachodniej czesci Zaktadu.

Wielkos¢ placu:

Zatozono pryzmy o szerokosci podstawy 7,5 m, przekroju poprzecznym 13,9 m? i wysokoséci 3,3
m. Czas przetrzymania na placu — 6 tygodni. Formowane bedzie 6 pryzm o dtugosci ok. 48,0 m.
Dla tak uformowanego materiatu z uwzglednieniem mozliwosci zawracania sprzetu potrzebny jest
plac o wymiarach 34,5 m x 68,0 m i powierzchni 2 346 m>.

4.4. Poszczegolne elementy i obiekty instalacji do odbioru frakcji podsitowej

4.4.1. Informacje Ogdine
Instalacja do odbioru frakcji podsitowej ma na celu usprawnienie operacji technologicznych

zwigzanych z odbiorem frakcji 0-80 mm z pod sita sortowniczego i wyeliminowanie przestojow
technologicznych z tym zwigzanych. Frakcja ta zostanie skierowana poprzez uktad przeno$nikow
tasmowych na zewnatrz hali, do projektowanego bioreaktora zasypowego przylegajacego od
strony pétnocnej do istniejacej hal sortowni, a od strony potudniowej do projektowanego budynku
kompostowni.

4.4.2. Instalacja odbioru frakcji podsitowej
Instalacja do odbioru frakcji podsitowej sktada sig z trzech przenosnikéw:

a) przenosnik 1 — wznoszacy, wyprowadzajacy frakcje z pod sita
e Wykonanie: rolkowy/muldowy
* Rodzaj tasmy: Na tanienie poslizgowej, olejo i tluszczo odporna, 3 przekiadkowa,

progi h=40mm

o Dtugosé osiowa catkowita ok: 4 455 mm
e Szerokosc¢ tasmy ok: 800 — 1 000 mm
e Moc napedu ok.: 3,0 kW
e Predkos¢ tasmy: Stala
o Zamocowanie: Kotwy pierécieniowe
» Dodatkowo: Konstrukcja wsporcza (nogi przenosnika)

b) przenosnik 2 — wznoszacy, przesytowy
e Wykonanie: rolkowy/muldowy
* Rodzaj tasmy. gtadka, obustronnie gumowana, olejo i ttuszczo odporna, 3

przektadkowa, progi h=40mm

e Diugos¢ osiowa catkowita ok: 10 500 mm
e Szerokos¢ tasmy ok: 800 — 1 000 mm
e Moc napedu ok.: 5,5 kW
¢ Predkosé tasmy: Stata
e Zamocowanie: Kotwy pierscieniowe
e Dodatkowo: Konstrukcja wsporcza (nogi przeno$nika)
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c) przenosnik 3 — poziomy, przesytowy, wprowadzajacy frakcje poza hale sortowni do boksu
magazynowego;
o Wykonanie: rolkowy/muldowy
o Rodzaj tasmy: gtadka, obustronnie gumowana, olejo i tluszczo odporna, 3
przektadkowa, progi h=40mm
e Dlugosc osiowa catkowita ok: 38 000 mm
o Szeroko$c¢ tasmy ok: 800 — 1 000 mm
e Moc napedu ok.: 7,5 kW
e Predkos¢ tasmy: Stata
e Zamocowanie: Kotwy pierscieniowe
e Dodatkowo: Konstrukcja wsporcza (nogi przenosnika)

Na rysunku nr T-2 przedstawiano schemat instalacji odbioru frakcji podsitowej.

4.4.3. System sterowania Instalacjg odbioru frakcji podsitowej

System sterowania instalacjg odbioru fakcji podsitowej winien by¢ sprzezony z istniejacym
systemem sterowania instalacja mechanicznego przetwarzania odpadéw komunalnych
zmieszanych. W przypadku braku technicznej mozliwosci takiego podtgczenia, sterowanie
powinno odbywac sie z odrebnej jednostki sterujgcej

Uwaga!

Przedstawione rysunki ze schematem instalacji odbioru frakcii podsitowej, sa pogladowe i
zostang uszczegdfowione na etapie opracowania dokumentaci wykonawczej przez dostawce
urzgdzen. W dokumentacii wykonawczej naleZy rowniez uwzglednic¢ przebudowe niektorych
elementow istniejacej linii sortowniczej oraz elementow konstrukcyjnych istniejacej hall,
stanowigcych kolizje z projektowang instalacig do odbioru frakcii podsitower.

4.4.4. Bioreaktor zasypowy

Pomigdzy istniejacg halg sortowni a bioreaktorami zaprojektowano zadaszony bioreaktor
zasypowy o konstrukcji stalowej i zelbetowej. W bioreaktorze zasypowym zostata wydzielona
strefa odbioru frakcji podsitowej o pow. ok. 61 m? ograniczona z trzech stron Zelbetowymi
murami oporowymi o wysokosci ok. 4,0 m. Do strefy tej, za pomoca projektowanych
taSmociggébw bedzie transportowana frakcja podsitwa wydzielona na istniejacym sicie
bebnowym. Nastgpnie materiat ten, za pomocg ftadowarki bedzie transportowany do
poszczegoinych bioreaktorow.
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V. RYSUNKI

T-1 Rzut przyziemia — Instalacja wentylacji mechanicznej 1:100

T-2  Schemat instalacji odbioru frakcji podsitowej
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